


CIRCULAR N° 1

REF: Licitación N° 2018-0570 - Construcción, Provisión y Montaje Línea 33 kV Los Conquistadores – Feliciano”

Se informa Circular N° 1 que pasa a formar parte de la Licitación de Referencia.-

Por intermedio de la presente circular informamos que el “Listado de Ítems” presente en el pliego de la licitación de referencia en el folio 408 es remplazado por el listado adjunto en la presente.

Sin otro particular saluda atentamente.-



Ruben Clivio
Jefe de compras y suministros
Enersa



Listado de Ítems

Línea 33 kV Conquistadores - Feliciano

SET Feliciano

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	PORCENT. FINAL
1	Replanteo y Proyecto	Global	1	0,092863%
2	Relleno, Nivelación y Compactación del Acceso	Global	1	0,093341%
3	Fundaciones de Hormigón Simple	Global	1	0,223761%
4	Cañeros y Cámaras de registro	Global	1	0,044828%
5	Estructuras soporte para equipos	Global	1	0,516230%
6	Restauración Sala de Comando y Nuevo Portón de Acceso	Global	1	0,144484%
7	Sistema de Puesta a Tierra	Global	1	0,100429%
8	EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO			
8,1	Reconector Trifásico para 33 kV	Cjto	2	0,109496%
8,2	Seccionador tripolar a cuernos p/33kV-400A - c/aisl. de resina c/cuch. PAT+c/comandos	Cjto	2	0,102786%
8,3	Seccionador tripolar a cuernos p/33kV-400A - c/aisl. de resina s/cuch. PAT+c/comandos	Cjto	2	0,090586%
8,4	Seccionador tripolar a cuernos p/13,2kV-400A - c/aisl. de resina s/cuch. PAT	Cjto	7	0,326907%
8,5	Transformadores de Corriente para 33 kV	Cjto	2	0,106141%
8,6	Transformadores de Corriente para 13,2 kV	Cjto	2	0,106141%
8,7	Transformadores de Tensión para 33 kV	Cjto	1	0,050325%
8,8	Descargadores de Sobretensión para 33 kV	Cjto	4	0,046121%
8,9	Seccionador unipolar a cuchilla para 33 kV	Cjto	2	0,025587%
8,10	Seccionador Fusible XS para 33 kV	Cjto	2	0,012951%
9	Barras, Conexiones entre equipos, Conductores y Cable de Guardia	Global	1	0,123358%
10	Tendido cable Subterráneo de 33 kV - Acometidas y terminales	Global	1	0,148030%
11	Tendido cable subterráneo comando y protección - Instalación Armarios y RTU Feliciano	Global	1	2,541711%
12	Servicios Auxiliares - Traslado, Montaje y Conexión trafo y tendido BT	Cjto	1	0,331430%
13	Adecuaciones en EETT 132kV Conquistadores	Cjto	1	3,892450%
14	Desmontajes varios, Traslado y Conexión Reconector en LMT Sauce	Cjto	1	0,172427%
15	Ensayos de recepción y puesta en servicio	Global	1	0,354069%
16	Documentación conforme a obra	Global	1	0,073288%
17	Limpieza final de obra y pintura general e identificación de las instalaciones	Global	1	0,048253%
SUBTOTAL				9,877793%

LMT 33 KV Conquistadores - Feliciano

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	PORCENT. FINAL
1	Tareas preliminares y replanteo.	Gl	1	4,773986%
2,1	Fundaciones de hormigón simple	m3	222	4,866681%
2,2	Fundaciones de hormigón armado	m3	821	22,786659%
3,1	Estructura de alineación A	Cjto	98	7,705248%
3,2	Estructura de alineación coplanar vertical AU	Cjto	105	9,824300%
3,3	Estructura de alineación doble tema ADT	Cjto	66	6,607935%
3,4	Estructura de Suspensión	Cjto	8	0,781260%
3,5	Estructura de retención simple tema	Cjto	10	3,547816%
3,6	Estructura de retención coplanar vertical simple tema	Cjto	5	1,761281%
3,7	Estructura Retención Angular urbana RAU/90°	Cjto	1	0,373301%
3,8	Estructura Retención angular especial RAE	Cjto	2	1,202575%
3,9	Estructura Retención angular dobles	Cjto	9	3,764801%
4,1	Conductor de Al/Ac 120/20 mm² y 95/15 mm2	km	109,8	4,035421%
4,2	Conductor de Al-Al 35 mm²	km	19,5	0,407173%
4,3	Cable de Acero Galvanizado 35 mm2 para hilo de guardia	km	35	1,827935%
5,1	Cadena de retención simple para 33 kV	Cjto	168	0,845798%
5,2	Aislador line post para 33 kV	Cjto	687	2,947069%
5,3	Cadenas de suspensión para 33 kV	Cjto	18	0,054781%
5,4	Cadena de retención simple para 13,2 kV	Cjto	48	0,134318%
5,5	Aislador line post para 13,2 kV	Cjto	159	0,682072%
6,1	Puesta a tierra de estructura simple	Cjto	275	2,788993%
6,2	Puesta a tierra de estructura doble	Cjto	27	0,658692%
6,3	Puesta a tierra de alambrados	Gl	1	0,201136%
7,1	Cable subterráneo para 33 kV de 3x(1x150/35mm2 Cu-XLPE)	m	1680	4,350313%
7,2	Acometida de cable subterráneo a línea aérea de 33 kV	Cjto	2	0,433154%
8,1	Reinstalación transformadores de distribución y vinculación de LMT	Gl	1	0,489391%
8,2	Demontaje Líneas existentes	Gl	1	1,421991%
9,1	Identificación y señalización de estructuras	Gl	1	0,775397%
9,2	Ensayos y puesta en servicio	Gl	1	0,529112%
9,3	Documentación conforme a obra	Gl	1	0,141638%
SUBTOTAL				90,122207%

Nota: Los porcentajes de incidencia de cada ítem son fijos e inamovibles y deben ser respetados en la propuesta económica del oferente