

**LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL N° 1/18**  
**Contratación de la Construcción, Provisión y Montaje del**  
**CIERRE ARCO NORTE**  
**PROVINCIA DE ENTRE RÍOS**  
**REPÚBLICA ARGENTINA**

**Proyecto: CIERRE ARCO NORTE ELÉCTRICO**

**CIRCULAR N° 3**  
**ENMIENDA ACLARACION SIN CONSULTA**

A todo evento y a los fines de evitar cualquier confusión en la interpretación de la cláusula 14.1 segundo párrafo, se comunica la siguiente aclaración a la documentación para la Licitación Pública Internacional LPI N°1/18:

**ACLARACIÓN 1**

Correspondiente a la Parte 1 – DOCUMENTOS DE LICITACION – Cláusula 14.1 Segundo Párrafo (folios 0042 y 0043):

**Donde dice:**

**14. Monedas de la Oferta y de pago**

..."El Oferente deberá tener presente que dentro de su cotización deberá prever un cargo para inspección de la obra Dólares Billetes Estadounidenses Nueve Mil (U\$S 9000) por todo el período de ejecución de obra incluyéndose el período desde la Recepción Provisoria hasta la Recepción Definitiva de la Obra. El cargo de Inspección será pagadero en mensual o trimestral quedando esta definición de la periodicidad del pago a ser convenida en el Acuerdo Comercial final".

**SE DEBE REEMPLAZAR POR:**

**14. Monedas de la Oferta y de pago**

..."El Oferente deberá tener presente que dentro de su cotización deberá prever un cargo por mes para inspección de la obra, de Dólares Billetes Estadounidenses Nueve Mil (U\$S 9000), pagadero

duran  
te



todo el período de ejecución de obra incluyéndose el período desde la Recepción Provisoria hasta la Recepción Definitiva de la Obra. PERIODICIDAD DEL PAGO: El cargo de Inspección será pagadero mensualmente o trimestralmente, quedando esta definición de la periodicidad del pago a ser convenida en el Acuerdo Comercial final”.

**Quedando debidamente notificados.  
Saludamos a Uds. atentamente.**



Ruben Olivo  
Jefe de compras y Suministros  
Enersa